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Biała Podlaska, 16.02.2022 r. 

SZP.272.94.2022 

L.dz. 530/22 

Wykonawcy 

 
Dotyczy: postępowania pt. „Dostawa trenażerów zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej 

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 

 

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań 

i odpowiedzi. 

Jednocześnie postępując zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy informuję, iż Zamawiający 

dokonuje zmiany w SWZ w zakresie: 

Pkt. 6.1. SWZ: 

Było: 

6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 56 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy. 

Jest: 

6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 90 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy. 

 

Pkt. 1 Formularza oferty 

Było: 

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 56 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy 

Jest: 

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 90 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy 

 

Z uwagi na termin i zakres wprowadzonych zmian, termin składania i otwarcia ofert 

pozostaje bez zmian. W załączeniu załącznik nr 1 Formularz oferty uwzgledniający zmiany 

wniesione niniejszym pismem.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

mgr Justyna Niewińska  

Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II  

w Białej Podlaskiej 
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Treść pisma nr 1 z 14.02.2022 r. 

Dot. nr sprawy SZP.272.94.2022  Dostawa trenażerów zamawianych na potrzeby Państwowej 

Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy z 56 dni na 3 miesiące 

od dnia podpisania umowy ? 

Uzasadnienie: 

Modele występujące w tym postępowaniu obecnie mają wydłużone terminy realizacji 

w związku z nadal trwającymi skutkami pandemii objawiającymi się pozrywanymi 

łańcuchami dostaw, brakami materiałów i zaległościami w produkcji. 

Producenci z USA i Japonii, których jesteśmy dystrybutorem na Polskę potwierdzają takie 

terminy. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji. 

 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

28.02.2022? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

28.02.2022 r. 

 


