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 A – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku dydaktycznego PSW w Białej 

Podlaskiej ul. Sidorska 102. 

W zakres tych robót wchodzą roboty: 

 rozbiórkowe 

 wykonanie izolacji termicznej 

 wykonanie pokrycia dachowego 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi /ST/ i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi /SST/. 

2.Określenia podstawowe 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 
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2.1 - obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

2.2 - remoncie- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

2 .3 - terenie budowy- należy przez to rozumie przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

2.4 - pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumie decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

2.5.- dokumentacji budowy- należy przez to rozumie pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów,  

2.6.- dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

2.7.- aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.8 - właściwym organie- należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 

. 

2.9.- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

2.10.-dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

2.11-.kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę wynikającą z przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

2.12-.rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć książkę obmiarów z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 
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2.13-.materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2.14.- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

2.15.-poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

2.16.-projektancie- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

2.17.-ustaleniach technicznych – należy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.18.grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

/Dz.U. 340 z 16.12.2002r. z póź.. zm./. 

2.19 -.inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

2.20-.istotnych wymaganiach- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia roboty budowlane. 

2.21.-przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

2.22.-robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

2.23-.Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. 

Obwiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dnie 20 grudnia 2003r. Polskie prawo 
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zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

2.24.- Zarządzającym realizacją umowy- jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie /zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach/. 

3. -Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1-. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

3.2.- Dokumentacja projektowa 

Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną 

obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

3.3. - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają by zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą by jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakoś elementu budowli, to takie materiały 
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zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

3.4-Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

3.5 -Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i podejmować wszelkie konieczne działania mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

budowy oraz będzie unika uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

3.6. - Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.7 -Ochrona własności publicznej i prywatnej 

                   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiada 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.8- Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.9 -Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

             Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych /DzU z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401/ oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /DzU. Nr 169, poz.1650/.Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informowań inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4. -Materiały 

4.1. - Źródła uzyskania materiałów  

             Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów budowlanych określonych w SST. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych /SST/. 

4.2. - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

            Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

          Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

4.3 - Przechowywanie i składowanie materiałów 

           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  

potrzebne do              robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były             dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru .Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

4.4 -Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może by później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

5.- Sprzęt 
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         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakoś wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada pod względem typów i ilości wskazaniem zawartym w 

SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

6.-Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.    

 7. - Wykonanie robót 

7.1- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /plan bioz/, 

- projekt organizacji budowy. 

7.2- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

7.3- .Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

7.4- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

8.-Kontrola jakości robót 

8.1- Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie badań/, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- sposób i procedurę pomiarów poszczególnych elementów robót. 

8.2- Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel. 

Wykonawca będzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST .Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

8.3- Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.  

W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.4- Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów3 u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

8.5- Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. /DzU. 99/98/, 

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. /DzU. 98/99/.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiada te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

9.-Dokumenty budowy 

9.1- Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

          - datę przekazania Wykonawcy teren budowy 

          - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

          - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

          - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

          - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

             robotach, 

           - uwagi polecenia Inspektora nadzoru, 

          - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

          - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i   

            ostatecznych odbiorów robót, 

          - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

          - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   

            ograniczeniom lub   wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

         - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z       

podaniem kto je przeprowadzał, 

          - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

          - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

9.2-.Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

9.3-.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10-.Obmiar robót 

10.1.- Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

10.2- Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR   

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

          Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiada ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

11.-Odbiór robót 

11.1-. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu /końcowemu/, 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

11.2-. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego dostępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

11.3.- Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Obmiaru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

11.4- Odbiór ostateczny /końcowy/ 

11.4.1.-Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu /ilości/ oraz jakości. 

          Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

           Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

          Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

           W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

          W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

           W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakoś wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

11.4.2-. Dokumenty do odbioru ostatecznego /końcowego/. 

           Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

          Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

         - dokumentację podwykonawczą, tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

         - szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne/, 

         - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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          - protokoły odbiorów częściowych, 

          - recepty i ustalenia technologiczne, 

          - dzienniki budowy i książki obmiarów /oryginały/, 

           - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 

           i programem zapewnienia jakości /PZJ/, 

        - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości /PZJ/, 

          - rysunki /dokumentacje/ na wykonanie robót towarzyszących /np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp./ oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

           W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

11.5.- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

         Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

          Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 

/końcowy/”. 

12.- Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość /kwota/ podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

        - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
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ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.- Przepisy związane 

13.1 Ustawy 

a- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.    2016 

z późn. zm./. 

b- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz .177/. 

c-. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych /Dz.U.Nr 92, poz. 881/. 

d-. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej /jednolity tekst DzU.z 2002r. Nr 

147, poz. 1229/. 

e- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym /DzU. Nr 122, poz. 1321z późn. zm./. 

f-. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /DzU. Nr 62, poz.627 z późn.zm./. 

g-. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych /jednolity tekst DzU. Z 2004r.Nr 204, poz. 

2086/. 

13.2 Rozporządzenia 

a-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności   wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /DzU. Nr 209, 

poz.1779/. 

b- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany/DzU. Nr 209, poz.1780/. 

c-. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DzU. Nr 169, poz.1650/. 

d- .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DzU. Nr 47, poz. 401/. 

      e-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 

dotyczącej                  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/. 

     f-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego /DzU. Nr 202,poz.2072/. 
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      g-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oaz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /D.U. Nr 

198. poz.2041/.  

     h-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 198, poz 2042/. 

13.3 - Inne dokumenty i instrukcje 

a- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych /tom I,II,II,IV.V/ Arkady, 

Warszawa  1989-1990 

. b-. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003r. 

 

 

B- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- B- 01- Roboty rozbiórkowe 

kod  CPV 45111100- 9 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych przy pracach modernizacyjnych związanych z remontem dachu 

budynku dydaktycznego PSW w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 102. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzi: 

 rozbiórka pokrycia dachowego 

 rozbiórka rynien i rur spustowych 
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 rozbiórka zniszczonej izolacji termicznej z płt korkowych  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-A 

"Wymagania ogólne" pkt.4.0 

3.0. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -A" Wymagania ogólne" pkt. 5.0. 

Wykonawca przystępujący do robót rozbiórkowych dysponować następującym sprzętem: 

 wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych (najlepiej wyposażonych w instalacje odciągów 

miejscowych)-np. szlifierki kątowe, wiertarki. 

 narzędzia ręczne takie jak nożyce do prętów, łomy, przebijaki i młotki sprzęt ochrony 

osobistej pracowników: 

 środki ochrony dróg oddechowych, dobrane odpowiednio do stopnia zagrożenia, 

 odzież ochronna, wykonana z materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestu 

oraz umożliwiającego łatwe czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni powinny 

szczelnie przylegać do ciała, 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -A "Wymagania ogólne" pkt. 6.0. 

4.2. Transport materiałów 

Do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i przewozu urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu: samochód samowyładowczy do 5,0 t. Firma transportowa powinna posiadać 

decyzję zezwalającą na transport towarów niebezpiecznych. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(DzU. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Pokrycie dachu, , ocieplenie dachu rozbierać ręcznie, materiały pochodzące z rozbiórki znieść lub 

opuścić i złożyć poza obręb budynku na wskazanym miejscu na placu budowy. 

Rynny, rury spustowe i wywiewne oraz obróbki blacharskie ostrożnie rozbierać ręcznie, 

5.2.1. Rozebranie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej 

 Maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac powinny eliminować lub 

ograniczać powstawanie  

1. mechanizację prac, 

2. stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych 

(najlepiej wyposażonych w instalacje odciągów miejscowych), 

5.3. Składowiska odpadów 

Wywożenie odpadów należy dokonywać na składowiska , zlokalizowane na: 

 składowiskach odpadów przemysłowych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami 

wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. 

6. Kontrola jakości robót 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności wykonywania robót 

rozbiórkowych, zgodnie z wymaganiami pktu 8 ST- A „Wymagania ogólne” 

7.0. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacja (SST B-01) podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

8.0. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (DzU. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-B-02- izolacja termiczna 

kod CPV 45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe, 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  wykonania i 

odbioru robót docieplenia stropu budynku dydaktycznego PSW  Białej Podlaskiej ul. Sidorska102. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie ocieplenia stropu nad 

istniejącym budynku podwójną warstwą wełny mineralnej o łącznej grubości 16 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST -A„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”,  

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST -A„ Wymagania 

ogólne”, pkt. 4 

Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 
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• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 

specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające ,że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, baz 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.1 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Płyty z wełny mineralnej do 

docieplenia poddaszy grubości wg informacji wybranego producenta. 

.2.2. Paro-izolacja - folia polietylenowa gr. 0,5 mm. 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych 

Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i  

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

2.3 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna . 

Podstawowe zasady przechowywania: 

• materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
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• izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -A„ Wymagania ogólne”, pkt 5 

3.1 Sprzęt do wykonywania dociepleń 

3.1.1. Do wykonania robót dociepleniowych użyć: 

• środek transportowy do 0,9 t, 

• wyciąg budowlany, 

• żuraw okienny przenośny 0,15 t. 

3.1.2. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań stosowane do robót  

elewacyjnych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-A „Wymagania ogólne”, pkt. 6 

4.1. Transport materiałów 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 

technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót dociepleniowych mogą być przewożone będą jednostkami transportu 

samochodowego. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować: kliny rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -A„ Wymagania ogólne”, pkt. 7 
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Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta sytemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (temperatura +5 do +25oC, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). 

Izolacje cieplna stropu nad parterem wykonać z dwóch warstw płyt mineralnych i układać na sucho, 

na paroizolacji. Pierwsza warstwę izolacji cieplnej wykonać z płyt o gr. 8,0 cm i wzajemnym 

przesunięciem płyt minimum 14,0 cm. Druga warstwę ułożyć z płyt, z wełny mineralnej o gr. 8,0 cm 

wraz z ich przesunięciem w stosunku do spodniej warstwy, jak i płyt drugiej warstwy. Szczelność 

warstwy izolacji termicznej zapewnić poprzez ścisłe układanie płyt, a ewentualne szczeliny pomiędzy 

płytami wypełniać paskami z materiału izolacyjnego. 

6. Kontrola jakości robót 

. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-A „Wymagania ogólne” ,pkt. 8 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.1.1. Badania materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6.1.2.. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 

że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały 

spełniały wymagania pkt. 2.0. niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 10 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie   paro-izolacji 

I szczelność  ułożenia warstwy izolacji z wełny mineralnej. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych 

• instrukcje producenta systemu dociepleniowego, 

• wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać 

odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 



 25 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badan, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca. 

7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach dociepleniowych. 

8 Przepisy związane 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,1997 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cześć 4, 

Wydawnictwo Arkady, wydanie 4, Warszawa 1990 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-B-03 – Roboty pokrywcze 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i systemem odwodnienia dachu budynku 

dydaktycznego PSW w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 102. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

-  pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej 

-  obróbki blacharskie  

 -  system odwodnienia dachu, rynny i rury 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  SST i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST  

2.2. Papa asfaltowa wierzchniego krycia – 

2.3. Lepik asfaltowy  z wypełniaczami na gorąco- materiał inwestora 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 

3.  Sprzęt  - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport  

  

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót – część ogólna. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe: 

- pierwsza warstwa – papa podkładowa 

- wierzchnia wartswa krycia – papa elastomerobitrumiczna z posypką 

5.1.1. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym  i istniejącą ścianą budynku lub innymi 

wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić 

wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na element  który się obrabia. Wykonywać je 

dwuwarstwowo z zastosowaniem izolinów styropianowych i mocowania mechanicznego górnych 

krawędzi listwami aluminiowymi do ścian. Styk listew z podłożem uszczelnić masą uszczelniającą  

Trwale plastyczną. Wysokośc wyciągnięcia obróbek z pap ponad powierzchnię krycia nie mniejsza niż 

15 cm. 

5.1.2. Do klejenia pap stosować przystosowane do tego celu palniki gazowe. 

5.1.3. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować  sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Pokrycie i obróbki  – m2 pokrytej powierzchni, rynny , rury i  pasy usztywniające - m 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektora nadzoru, sprawdzonych w naturze pomiarem powykonawczym. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-podłoża , 

-jakości zastosowanych materiałów, 
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-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

-stan obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

-dokładność montażu rynien i rur spadowych z PCV 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność 

pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

-sprawdzenie mocowania elementów do  podłoża, 

-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami, 

-sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych deszczowej. 

 

9. Podstawa płatności: 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
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Dla ewentualnych robót dodatkowych podstawą płatności jest cena jednostkowa pozycji 

skalkulowana przez wykonawcę według oferty, przyjęta przez zamawiającego . 

 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z przygotowaniem podłoża i wykonaniem warstwy wierzchniej. 

 Obróbki kominów. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg jednostkowej  ceny ofertowej. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260                Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998               Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27620:1998               Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245                Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej.     

                                                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 


