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WYMAGANIA OGOLNE /ST-A/
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST-A/ sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczenia wraz z
wykonaniem instalacji elektrycznej, sanitarnej wewnetrznej i wentylacji w budynku przy ul.
Sidorskiej 102 Panstwowej Szkoty Wyzszej im. Papieza Jana Pawta 11 w Bialej Podlaskie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania og6élne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi /ST/ i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi /SST/.

Zakres robot obejmuje:

. wykonanie naprawy tynkow

. malowanie $cian i sufitbw z gruntowaniem powierzchni — kolor do ustalenia z
Zamawiajacym

. wymiang parapetoOw na parapety z konglomeratu — kolor do ustalenia z Zamawiajagcym
. uszczelnienie okien wraz z wymiang listew maskujacych i uzupetnieniem brakujacych
klamek 1 oku¢

. montaz nowych kratek wentylacyjnych

. wykonanie instalacji elektrycznej

. wykonanie odciagdéw od okapdéw kuchennych do panelu termicznego

. wstawienie panelu termicznego z kratka wentylacyjng w miejscu gornego pakietu szyby
. wykonanie instalacji wodociaggowej wewngtrzne;j

. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;

. wykonanie mebli kuchennych

. uzupelnienie fugi w posadzce w kolorze zgodnym z istniejagcym

. dostawe i montaz rolet okiennych tkaninowych, kasetowych z prowadnicami — Kolor

do uzgodnienia z Zamawiajagcym
. dostawe 1 montaz wyposazenia zgodnie z zalacznikiem
. wywiezienie powstalych odpadow i uporzadkowanie terenu



2. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

terenie budowy- nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiardéw,

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie- nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale .

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe wynikajaca z przepisow
ustawy Prawo Budowlane.



rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ ksigzke obmiaréw z ponumerowanymi
stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawnag lub fizyczng bgdacg autorem
dokumentacji projektowej.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /Dz.U. 340 z 16.12.2002r. z pdz.. zm./.

inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia roboty budowlane.

przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.



Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obwigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia
przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dnie
20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy- jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie /zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach/.

3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac
i spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST, SST, i poleceniami Inwestora oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robodt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane przy obiekcie istniecjgcym nalezy wzigé¢ to
szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczace warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam
ludzi.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

. bezpieczenstwa uzytkowania
. odpowiednich warunkoéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska



. oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
. warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

. urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zarowno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

. sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego
przy prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

. dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ stalty nadzor

Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegodlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$§ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

3.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i podejmowaé wszelkie
konieczne dziatania majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6l budowy oraz bedzie unika uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczenie powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty latwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DzU z dn.
19.03.2003r. nr 47, poz. 401/ oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy /DzU. Nr 1609,
poz.1650/.Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

4. Materialy
4.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialow budowlanych okre§lonych w SST.
Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
ISSTI.

4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgledem typow i ilosci wskazaniem
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

6. Transport
6.1. Ogélne wymagania dotyczace transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do skladowania materialow z rozbidrki w miejscu
przeznaczonym do tego celu.

Dobor odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi
koszty sktadowania i utylizacji materiatow z rozbiorki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen 1 zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku
z realizacja zadania obcigzajag Wykonawce robot.

7. Wykonanie robot
7.1. Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /plan bioz/,
- projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
8. Kontrola jakosci robot
8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiard6w 1 kontroli /opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie badan/,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

- sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- sposob 1 procedurg pomiardéw poszczegdlnych elementdéw robot.
8.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i
jakosci materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej i SST .Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mial nicograniczony dostep do pomieszczen skltadowania materiatow i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy informacje o
jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatléw 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia przez Wykonawce zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot lub zastosowania materiatlow
niezgodnych z dokumentacja, wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem usunie
nieprawidlowosci.

8.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materialow.

8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. /DzU. 99/98/, posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskag Normg lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 1 ktore
spetlniaja wymogi SST.
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- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
/DzU. 98/99/.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9. Dokumenty budowy
9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z $ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

9.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10. Obmiar robot
10.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
przetargows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

10.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w

KNR oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, przedmiarze robot.

10.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Obmiaru nalezy dokonywa¢ dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiar6w wymagaja badan atestujacych,

to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

11. Odbior robot

11.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu /koncowemu/,

- odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego dostgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
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niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegs$ci robot. Obmiaru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

11.4. Odbiér ostateczny /koncowy/

11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu /ilosci/ oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 11.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego /koncowego/.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegblowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne/,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw /oryginaty/,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
I programem zapewnienia jakosci /PZJ/,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci /PZJ/,

- rysunki /dokumentacje/ na wykonanie robot towarzyszacych /np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp./ oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
11.5. Odbidor pogwarancyjny po uplywie okresu r¢ekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.4 ,Odbior
ostateczny /koncowy/”.

12. Podstawa platnosci
Ustalenia ogodlne
Wedhug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem

a Wykonawca.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ /kwota/ podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
13. Przepisy zwigzane
13.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. 03.207.2016 z pézn. zm./ i powigzane
rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych /Dz.U. Nr 19, poz .177/.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych /Dz.U.Nr 92, poz. 881/ i
powiazane rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej /jednolity tekst DzU.z 2002r.
Nr 147, poz. 1229/ i1 powigzane rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - 0 dozorze technicznym /DzU. Nr 122, poz. 1321z p6ézn. zm./.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska /DzU. Nr 62, poz.627 z
pozn.zm./.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - 0 drogach publicznych /jednolity tekst DzU. Z 2004r.Nr 204,
poz. 2086/.

13.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci  wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /DzU. Nr
209, poz.1779/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany/DzU. Nr 209,
p0z.1780/.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie / Dz.U. 2017 poz. 2285/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy /DzU. Nr 169, poz.1650/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DzU. Nr 47, poz. 401/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /DzU. Nr 202,p0z.2072/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oaz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /D.U.
Nr 198. poz.2041/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 198, poz 2042/.

13.3 - Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych /tom LILILIV.V/
Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003r.

Instrukcje producentow

Aprobaty techniczne

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.



