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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO 

UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest: 

 projektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego: 

,,Budowa zespołu otwartych basenów letnich wraz z obiektami towarzyszącymi”  

w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę i uzyskanie na jego podstawie  

w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, 

 budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z budową 

obiektów budowlanych przy ul. Sidorskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

pozwolenia na budowę obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
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2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin oddania końcowego do użytku wraz z pozwoleniem na użytkowanie określa 

się na dzień 31.05.2018 r. z zastrzeżeniem, że: 

 uzyskanie warunków zarządców sieci, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 

celem złożenia wymaganego prawem wniosku o pozwolenie na budowę - nie później niż 

w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 

 po akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego uzyskanie Pozwolenia na 

Budowę w terminie przewidzianym przez KPA. 

 

Zakończenie robót budowlanych i oddanie do zagospodarowania umożliwiające 

zamawiającemu montaż wyposażenia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie nie później niż do 30.06.2018 r. 
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3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

3.1. Wstęp 

Wszystkie roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż. bhp, innymi przepisami 

obowiązującymi dla tego typu obiektów. 

W ramach przedmiotowej inwestycji winny zostać zrealizowane w szczególności:  

 roboty budowlane i wykończeniowe budynku szatniowo – technicznego, 

 roboty budowlane, wykończeniowe i montażowe basenów zewnętrznych, 

 roboty budowlane, wykończeniowe i montażowe zewnętrznego zespołu przebieralni  

i natrysków, 

 zagospodarowanie terenu wokół obiektów w zakresie zaznaczonym na planie 

zagospodarowania, 

 dostawa urządzeń  niezbędnych do funkcjonowania kompleksu, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,  

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem 

wykorzystania ciepła z istniejącej instalacji solarnej zlokalizowanej na dachu budynku 

Domu Studenta PSW, 

 roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

 

Lokalizację obiektów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu  stanowiącym 

załączniku do PFU i przedstawiającym koncepcję zagospodarowania terenu.  Rozwiązania 

szczegółowe programowe przedstawiono w formie opisowej w ramach niniejszego PFU  

oraz formie graficznej na załączniku do PFU. 
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PROJEKTOWANA INWESTYCJA CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ 

BĘDZIE NASTĘPUJĄCYMI PARAMETRAMI: 

 

PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO 

 powierzchnia zabudowy budynku szatniowo – technicznego …………..…..… ~  150 m
2
 

 powierzchnia użytkowa budynku szatniowo – technicznego…………..…..……. ~  140 m
2
 

 kubatura brutto budynku szatniowo – technicznego…………..……………..….. ~  950 m
3
 

 

PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO DOTYCZĄCE 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 powierzchnia letnich basenów otwartych…………………………...………...  ~ 432,5 m
2
 

 powierzchnia zewnętrznego zespołu przebieralni i pryszniców……..……...  ~ 18,00 m
2
 

 powierzchnia plaży basenowej……………………………………...………...  ~ 250,00 m
2
 

 projektowane utwardzenia…………………………………………..………...  ~ 450,00 m
2
 

 zieleń………………………………………………………………...………...  ~ 450,00 m
2
 

3.2. Opis koncepcji i funkcjonalność kompleksu 

Zabudowa i zagospodarowanie terenu w swoimi przeznaczeniu mają zapewnić 

wypełnienie funkcji sportowo – rekreacyjnych przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Na chwilę obecną będzie to pierwszy tego typu obiekt  

w mieście Biała Podlaska, a także w najbliższej okolicy.  

Przewiduje się funkcjonowanie basenów w sezonie letnim czerwiec-sierpień,  

z możliwością przedłużenia ich działania nawet o 60 dni, w zależności od panujących 

warunków atmosferycznych. Obiekt będzie przeznaczonych do użytku publicznego.  

Realizując inwestycję należy zapewnić niezbędną powierzchnię użytkową, a także 

systemy, instalacje podstawowe i wspomagające, zapewniające funkcjonowanie obiektów 

zgodnie z założonym przeznaczeniem. Zabudowie powinno towarzyszyć odpowiednie 

zagospodarowanie, uzbrojenie i urządzenie terenu, w zakresie umożliwiającym 

funkcjonowanie obiektu i jego techniczną obsługę zgodnie z przeznaczeniem i w sposób 

spełniający wymagania przepisów. Obiekty powinny zostać zaprojektowane tak, aby do 

minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Funkcjonalność basenów i obiektów towarzyszących musi opierać się na zaspokojeniu 

potrzeb sportowo-rekreacyjnych studentów uczelni, lokalnej społeczności i gości Domu 

Studenta przebywających tam w okresie przerw międzysemestralnych. Dbając  
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o użytkowników basenu, należy zapewnić im przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort 

wypoczynku, co musi zostać zagwarantowane poprzez spełnienie odpowiednich warunków 

higieniczno-sanitarnych. 

Planowany zespół letnich basenów otwartych wraz z obiektami towarzyszącymi będzie 

składał się z: 

1. Budynku szatniowo – technicznego do obsługi letnich basenów otwartych. 

2. Zewnętrznego zespołu przebieralni i natrysków. 

3. Dwóch otwartych basenów wielofunkcyjnych. 

Jako uzupełnienie kompleksu projektuje się plażę basenową z nawierzchni sztucznej, 

zjeżdżalnię wodną oraz pozostałe zagospodarowanie terenu. 

Głównym elementem przedsięwzięcia są dwa baseny zewnętrzne. Przewidziano 

zewnętrzny basen kąpielowy (rekreacyjny) z prefabrykowaną niecką basenową o wymiarach 

około 7,0 m x 10,0 m oraz zewnętrzny basen żelbetowy (sportowy) o wymiarach około  

14,5 m x 25 m. Baseny będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowej oferty PSW w zakresie 

zajęć edukacyjno-sportowych. Oprócz możliwości pływania rekreacyjnego i organizowania 

treningów sportowych, mniejszy z basenów należy wyposażyć w atrakcje typu np. 

hydromasaż, masaż bąbelkowy, bicz wodny, przez co będzie on pełnił również funkcję  

z zakresu wellness, hydroterapii, a także aqua aerobiku. 

Dla wygody użytkowników i usprawnienia funkcjonowania kompleksu zaplanowano 

zewnętrzny zespół przebieralni i natrysków. Do odpoczynku korzystających z obiektu 

przewidziano plażę basenową wykonaną z elastycznej nawierzchni syntetycznej.  

Na terenie kompleksu znajdowała się będzie także spiralna, rynnowa zjeżdżalnia wodna. 

Zjeżdżalnia powinna być zaprojektowana, jako sezonowa, związana funkcjonalnie  

z planowany kompleksem rekreacyjnym.  

Teren zespołu przedsięwzięcia powinien być ogrodzony, monitorowany i oświetlony. 

Należy zaprojektować zieleń towarzyszącą, która będzie współgrała z funkcjonalnym 

przeznaczeniem inwestycji. 

Budynek szatniowo-techniczny należy wyposażyć w system wentylacyjno-

klimatyzacyjny, odpowiednie okablowanie komputerowe przystosowane do obsługi lokalnych 

sieci komputerowych, bezprzewodowy dostęp do Internetu. W branży CO należy 

wykorzystać nadmiar mocy grzewczej z instalacji solarnej zainstalowanej na dachu Domu 

Studenta.  

Cały kompleks należy objąć monitoringiem wizyjnym połączonym z istniejącymi 

systemami na terenie kampusu. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia należy 
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zainstalować odpowiednie oświetlenie. W projekcie powinno się uwzględnić możliwość 

strefowego włączania oświetlenia.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Celem realizacji robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekty budowlane i wykonawcze   

w branżach: 

 architektonicznej,  

 konstrukcyjnej, 

 instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia terenu);  instalacji sanitarnych, 

cieplnych, wentylacyjnych,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

silnoprądowych i niskoprądowych i oświetlenia terenu. 

 

Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji Wykonawca wystąpi w jego imieniu 

o warunki podłączenia do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i  innych 

(jeżeli wymagane) oraz opracuje w szczególności: 

a) Projekty budowlane zgodnie z Ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. 

zm.) i uzyska wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 

pozwolenie na budowę,  

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.), stanowiące podstawę 

wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,  

c) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu inwestorskiego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389  

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.), 

d) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

e) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych 

obejmujący okres od podpisania umowy do dnia 31.05.2018 r. - dokument zostanie 

sporządzony w ciągu 3 dni o daty podpisania umowy na podstawie harmonogramu 

dołączonego do oferty Wykonawcy.  Harmonogram winien określać płatności w rozbiciu 

na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji takie jak 

np. fundamenty, stan surowy , stan wykończeniowy, instalacje itp. 

f) Projekt zagospodarowania placu budowy. 

g) Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót) – dokument 

zostanie sporządzony w terminie do 3 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę. 

h) Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami  

w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie 

roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację 

powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację 

powykonawczą należy sporządzić również w wersji cyfrowej. 

 

Wykonawca przygotuje projekty budowlane zagospodarowania terenu i obiektów  

w niezbędnym zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotuje i złoży  

(w imieniu Zamawiającego) wniosek o pozwolenie na budowę i uzyska decyzję 

pozwolenia na budowę. 

 

Wykonawca przeprowadzi prace przedprojektowe polegające na:  

 uzyskaniu warunków od gestorów mediów i uzgodnienie planu zagospodarowania terenu, 

wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych (kubaturowych) na 

działce z gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli wynikać to będzie z przepisów 

szczegółowych, 

 wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu (plansza  

z załącznika z planem zagospodarowania stanowi podstawę sporządzenia projektu 
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zagospodarowania terenu do projektu budowlanego i wykonawczego) zmian i uzupełnień 

wprowadzonych niniejszym PFU oraz ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych 

przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych, 

 uzupełnienie i uaktualnienie map do celów projektowych - w przypadku gdy przekazane 

przez Zamawiającego będą niewystarczające lub nieaktualne, 

 sporządzenie w miarę potrzeby dokumentacji badań geotechnicznych. 
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5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY 

ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, 

SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ 

Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu.  

Przewidziano dwuetapowe wykonanie prac budowlanych. W drugim etapie 

realizacji przedsięwzięcia do wykonania pozostanie część zadania polegająca na 

budowie basenu rekreacyjnego i zjeżdżalni wodnej oraz dostosowaniu terenu do potrzeb 

funkcjonowania powyższych obiektów. 

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu 

zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie stanu surowego budynku szatniowo-technicznego 

2) wykończenie budynku szatniowo-technicznego 

3) budowę dwóch zewnętrznych basenów 

4) wykonanie zespołu zewnętrznych przebieralni i pryszniców 

5) wykonanie zjeżdżalni wodnej, 

6) budowę ciągów pieszych i połączenie ich z istniejącym układem drogowym oraz 

urządzenie terenów zieleni 

7) budowę instalacji i sieci sanitarnych: wod-kan, wentylacji, c.o., c.w.u. i cyrkulacji  

z wykorzystaniem istniejącej instalacji solarnej. 

8) budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, 

niskoprądowych, monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, systemu 

sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu. 

9) budowę zewnętrznych sieci: energetycznej, kanalizacji deszczowej z separatorem 

(jeżeli potrzeba) , wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej z układem 

podczyszczania (jeżeli potrzeba), kanalizacji elektrycznej, kanalizacji 

teletechnicznej, oświetlenia parkingów, chodników i placów,  

Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego składające się 

na przedmiot zamówienia ujęte w cenie ryczałtowej - wynagrodzeniu przysługującym 

Wykonawcy: 

a) ubezpieczenie budowy - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które 

mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. 
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Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię ubezpieczenia na kwotę minimum  

500 000 zł, 

b) pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz 

sporządzenie planu bioz,  

c) kompleksowa obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 

d) ewentualne uzyskanie decyzji i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,  

e) wywóz gruzu i odpadów z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów ich składowania 

 i utylizacji na wysypisku prowadzonym przez podmiot mający aktualne zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów, 

f) zgłoszenie w imieniu zamawiającego i pierwsze opłaty za dozór techniczny urządzeń 

wbudowanych niezbędne do rozpoczęcia użytkowania tych urządzeń  

g) wykonanie badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i przekazanie ich 

dla Zamawiającego, 

h) wykonanie ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, zawiadomionych o zakończeniu budowy. 
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6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

6.1. Sytuacja - Urbanistyka 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie należącym do Państwowej Szkoły 

Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, położonym w Białej Podlaskiej przy ulicy Sidorskiej. 

Inwestycja jest częścią wciąż rozwijającego się kampusu akademickiego i stanowi 

uzupełnienie istniejącej zabudowy. Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została 

przedstawiona na planszy zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik do PFU.   

Aktualnie kompleks uczelniany obejmuje: 

 dwa budynki dydaktyczne, 

 halę sportową z częścią dydaktyczną i boiskiem, 

 dom studenta, 

 centra badawcze: Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI), Regionalne Centrum Badań 

środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych, 

 bibliotekę. 

Część działki, na której planowana jest inwestycja aktualnie jest niezabudowana, 

uporządkowana i stanowi tereny zielone. 

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego kompleksu basenów otwartych wraz z obiektami 

towarzyszącymi stanowi zespół budynków badawczych EKO AGRO TECH, a dalej Dom 

Studenta i budynki Hali Sportowej z częścią dydaktyczną. Od strony północnej działka, na 

której będzie znajdowała się inwestycja sąsiaduje ze stacją benzynową, a od zachodu  

z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.  

Zaopatrzenie inwestycji w media będzie odbywać się w oparciu o sieci miejskie  

i istniejącą infrastrukturę PSW. Odprowadzenie wód opadowych z budynków i z terenu za 

pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej; odprowadzenie ścieków za pomocą 

projektowanego kolektora sanitarnego. Usuwanie odpadów stałych do śmietników 

znajdujących się w na terenie kampusu zlokalizowanych w części działki nie objętej 

opracowaniem 

Dojazd do inwestycji zostanie zapewniony istniejącymi utwardzonymi drogami 

wewnętrznymi.  

Kompleks swoją formą musi wpisać się w istniejącą zabudowę Kampusu PSW. 



16 

 

6.2. Architektura 

Architektura inwestycji w założeniu ma być nowoczesna, nie tylko poprzez zastosowanie 

nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale również przez język architektury oraz 

dialog z istniejącymi obiektami PSW w szczególności zrealizowanym budynkiem PSW przy 

ul. Sidorskiej 95/97, budynkami centrum EKO AGRO TECH, hali sportowej i akademika 

PSW.  

O wyrazie architektonicznym i estetycznym, a także postrzeganiu całego planowanego 

kompleksu stanowiło będzie przede wszystkim zagospodarowanie terenu. Elementami 

wyróżniającymi się na tle istniejącej zabudowy kampusu PSW będą baseny zewnętrzne. 

Baseny te będą nie tylko obiektem odznaczającym się na tle istniejącej zabudowy PSW, ale 

także atrakcją niespotykaną w mieście i najbliższej okolicy. Cały kompleks ostatecznie 

przybierze wygląd mini centrum rekreacyjno-sportowego. 

Główna cechą łączącą projektowaną inwestycją z istniejącym obiektami PSW będzie 

elewacja budynku szatniowo-technicznego. Elewację budynku należy wykonać z pustaków 

elewacyjnych Tekno-Amer-Blok, w kolorze grafitowym, co będzie wyraźnym nawiązaniem 

do wyglądu istniejących budynków PSW. Wybrane ościeża okienne i drzwiowe zostaną 

wykończone tynkiem strukturalnym w kolorze czerwonym, co będzie kolorystycznym 

odwołaniem do istniejącego budynku Centrum EKO AGRO TECH.   

6.3. Układ funkcjonalny 

Cały teren kompleksu zostanie ogrodzony. Wejście na obszar inwestycji należy 

zlokalizować od strony południowej, przez hol budynku szatniowo-technicznego. Hol 

powinien być pomieszczeniem przechodnim, umożliwiającym przedostanie się 

użytkowników kompleksu, na część terenu, gdzie znajdują się baseny. Po obu stronach holu 

zlokalizowane będą sanitariaty i przebieralnie. Bezpośrednio z holu należy zapewnić dostęp 

do łazienki dla osób niepełnosprawnych, pokoju trenerów oraz pomieszczenia biletera.  

W pomieszczeniu holu przewidziano także miejsce na ustawienie szafek ubraniowych. 

Głównym elementem zagospodarowania terenu będą baseny zewnętrzne. Użytkownicy 

uzyskają do nich dostęp po wyjściu z budynku szatniowo-technicznego. Baseny zostaną 

zlokalizowane w odległości maksymalnie 10 m od budynku szatniowo-technicznego. Obok 

dużego basenu należy przewidzieć miejsce na leżaki i wypoczynek (plaża basenowa).  

W południowo-zachodniej części terenu objętego opracowaniem zaplanowano lokalizację 

zespołu zewnętrznych przebieralni i natrysków. Na terenie kompleksu będzie znajdowała się 

także spiralna zjeżdżalnia wodna. 
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7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW 

7.1. Budynek szatniowo-techniczny 

Lokalizacja budynku na terenie działki oraz wewnętrzny układ pomieszczeń wg 

załącznika PFU. 

7.1.1 Opis funkcji 

Projektowany budynek szatniowo-techniczny w swoim założeniu ma być funkcjonalny  

i współgrać użytkowo z zewnętrznymi basenami otwartymi. Jego głównym przeznaczeniem 

jest zapewnienie zaplecza technicznego i sanitarno-szatniowego, niezbędnego do 

prawidłowego działania basenów.  

Wejście do budynku szatniowo-technicznego prowadzi bezpośrednio do przejściowego 

holu, umożliwiającego zainstalowanie instalacji kontroli dostępu. W holu budynku należy 

przewidzieć miejsce na umieszczenie szafek odzieżowych z zamkiem na szyfr.  

Na parterze budynku należy zlokalizować dwa sanitariaty z podziałem na płeć, 

wyposażone w ustępy, umywalki i natryski. Ponad to przewidziano pokój trenerów, toaletę 

dla personelu (z miejscem na przechowywanie środków do sprzątania),  toaletę dla osób 

niepełnosprawnych, pokój biletera oraz magazyn sprzętu. Na parterze budynku powinny 

znajdować się damsko-męskie przebieralnie.  

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy zaprojektować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniej, według 

obowiązujących przepisów, ilości ustępów, umywalek i natrysków, dostosowanej do 

planowanej liczby użytkowników obiektu. Koncepcję rzutu architektonicznego parteru 

planowanego budynku szatniowo-technicznego stanowi załącznik do niniejszego planu 

funkcjonalno-użytkowego.  

Wejście do piwnicy należy wykonać z zewnątrz budynku. W podpiwniczeniu budynku 

szatniowo-technicznego należy zlokalizować pomieszczenia pełniące funkcję pomieszczeń 

technicznych, magazynowych, gospodarczych lub porządkowych. Wyżej wymienione 

pomieszczenia w swojej funkcji mają stanowić zaplecze techniczne niezbędne do 

prawidłowego działania kompleksu (głównie basenów zewnętrznych). Wielkość wszystkich 

pomieszczeń piwnicy należy dopasować do wymagań sanitarnych i technologicznych 

koniecznych do prawidłowego działania obiektu. Koncepcję rzutu architektonicznego piwnicy 

planowanego budynku szatniowo-technicznego stanowi załącznik do niniejszego planu 

funkcjonalno-użytkowego. 
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Parter – układ pomieszczeń wg załącznika do PFU – rzut parteru 

 

Lp. 
Nazwa  

pomieszczenia 

Powierzchnia 

[m2] 

1. Sanitariaty męskie 14,8 

2. WC personelu + magazyn sprzątaczek 4,8 

3. WC dla niepełnosprawnych 4,7 

4. Pokój ratowników 4,7 

5. Magazyn sprzętu 4,9 

6. Sanitariaty damskie 14,8 

7. Przebieralnie 7,0 

8. Hol z szafkami 25,0 

9. Bileterka 4,0 

10. Przebieralnie 7,0 

Razem powierzchnia: 91,7 

 

Piwnica – układ pomieszczeń wg załącznika do PFU – rzut piwnicy 

 

Lp. 
Nazwa  

pomieszczenia 

Powierzchnia 

[m2] 

1. Magazyn kolektora PH 6,2 

2. Korytarz 11,5 

3. Stacja uzdatniania wody 17,0 

4. Magazyn materiału filtracyjnego 11,4 

5. Magazyn podchlorynu 6,2 

Razem powierzchnia: 52,3 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od wartości powierzchni 

użytkowych poszczególnych pomieszczeń podanych w powyższych tabelach. Wielkość 

wszystkich pomieszczeń budynku szatniowo-technicznego należy dopasować do wymagań 

sanitarnych i technologicznych.   
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7.1.2 Opis rozwiązań techniczno-materiałowych budynku szatniowo-technicznego 

I. FUNDAMENTY 

Fundamenty zaprojektować jako stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne 

wylewane z betonu żwirowego posadowione na warstwie chudego betonu lub płytę 

fundamentową - zaprojektowane odpowiednio do istniejących warunków gruntowych, 

izolowane przeciwwilgociowo. 

 

II. ŚCIANY 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNY 

Ściany zewnętrzne warstwowe /główne rozwiązania/:  

Ściany zewnętrzne gr. około 50 cm  - warstwy od wewnątrz: 

 tynk gipsowy – 2 cm  

 bloczek silikatowy – 24 cm  

 styropian– około 15 cm 

 pustak elewacyjny TeknoAmerBlok – 9 cm 

 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z bloczków silikatowych – 24 cm 

 ścianki działowe o grubości 12 cm z pustaków typu CJ BLOK lub cegły 

silikatowej ewentualnie z bloczków gazobetonowych gr. 12, 8 lub 6 cm odmiany 

06 na zaprawie cem.-wap. marki M4, zbrojone bednarką co trzecią spoinę, 

 ściany dwustronnie wykończone tynkiem, należy zastosować tynk cementowo-

wapienny w pomieszczeniach mokrych i tynk gipsowym w pomieszczeniach 

suchych, 

 ścianki i drzwi w sanitariatach (przegrody ustępowe), o konstrukcji aluminiowej  

z wypełnieniem z płyt laminowanych – systemowe np.: Alsanit, ATJ System. 

 

III. SCHODY, SŁUPY, PODCIĄGI 

Wieńce, słupy żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C20/25 zbrojone stalą A-IIIN 

(RB500W) stali A-I (PB240). Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-

19 lub żelbetowe, wylewane z betonu  żwirowego C20/25 zbrojone stalą A-IIIN 

(RB500W) stali A-I (PB240). Schody o konstrukcji żelbetowej z betonu C16/20 

zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (PB240). 
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IV. STROPY 

Stropy żelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) i A-I 

(PB240).  Projektuje się stropy żelbetowe z ukrytymi podciągami ( struktura słupowo-

płytowa)  w celu ułatwienia montażu instalacji. Stropy żelbetowe wylewane z betonu 

C20/25 zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (PB240).   

 

V. DACH 

Stropodach pełny z odprowadzeniem wody na zewnątrz – do rynny opartej na gzymsie 

lub wariantowo dach pogrążony z odprowadzeniem wewnętrznym z wpustami 

podciśnieniowymi na dachu.  

Warstwy stropodachu: 

-  membrana dachowa  

-  izolacja - klin spadkowy 1-25cm 

-  wełna mineralna dachowa gr. 25cm 

-  paroizolacja 

-  strop żelbetowy gr 16-19cm 

-  ruszt pod sufit podw./instalacje 

-  sufit podwieszany z płyt gips-karton  

 

VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

PODŁOGI I POSADZKI 

W holu wejściowym – gres/terakota  

W łazienkach – gres/terakota 

W przebieralniach– gres/terakota 

W pokoju trenerów i biletera – gres/terakota 

W magazynie sprzętu – gres/terakota 

Pomieszczenia w piwnicy – gres/terakota  

Rozwiązania do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu technicznego. 

 

ELEWACJE 

Do wykończenia elewacji wykorzystano pustak elewacyjny TeknoAmerBlok  

w kolorze grafitowym. Wybrane ościeża okienne i drzwiowe należy wykończyć 

tynkiem strukturalnym w kolorze czerwonym. Ostateczny podział elewacji do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Ustalając wygląd budynku szatniowo-technicznego 
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należy uwzględnić sąsiednią zabudowę Kampusu PSW. Elewacje przebieralni - 

według systemu dostawcy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

ŚCIANY 

Tynki wewnętrzne kondygnacji nadziemnej – tynki gipsowe lub cementowo – 

wapienne, szpachlowane kat. III. Ściany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi – 

wodorozcieńczalnymi lateksowymi – odpornymi na zmywanie. Kolorystykę uzgodnić 

z Inwestorem w projekcie aranżacji wnętrz.  

Rozwiązania do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu technicznego. 

 

Ściany w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zostaną wykończone glazurą  

(np. Tubądzin) do wysokości minimum 2,0 m. 

Rozwiązania do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu technicznego. 

 

OKNA 

Okna PCV lub Aluminiowe jedno-ramowe, dwuszybowe o współczynniku 

przenikania ciepła dostosowanym do obowiązujących przepisów.  

 

7.2. Basen nr 1 (rekreacyjny) 

7.2.1 Koncepcja basenu 

Koncepcja basenu zakłada dostawę prefabrykowanej niecki basenowej na miejsce 

instalacji i wyposażenie basenu w niezbędne urządzenia. Basen oprócz standardowego 

wyposażenia powinien zawierać dodatkowe atrakcje typu np. hydromasaż, masaż bąbelkowy, 

bicz wodny. Wyposażenie basenu do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zaplanowano prostokątną nieckę basenową o wymiarach około 7,0 m x 10,0 m, 

wykonaną, jako prefabrykowaną (np. kompozytowo-ceramiczną). Zamawiający dopuszcza 

zmianę wielkości niecki basenowej, w zależności od wielkości gotowych niecek 

prefabrykowanych możliwych do zakupu na rynku budowlanym. Ostateczna wielkość niecki 

do uzgodnienia z Zamawiającym. Wysokość niecki basenowej określono na ok. 1,50 m.   

W jednym narożniku basenu należy przewidzieć wyprofilowane schody wejściowe. 

Zakładana temperatura wody w basenie powinna osiągnąć wartość około 30 – 32 °C. Kolor 

niecki do uzgodnienia z Zamawiającym. W niecce należy przewidzieć wyprofilowaną półkę 
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wypoczynkową zlokalizowaną po przeciwnej stronie od wejścia do basenu. Dno i schody 

basenu powinno się wykonać z materiałów gwarantujących ich antypoślizgowość. 

W basenie powinien być zainstalowany system cyrkulacji wody basenowej oraz 

samooczyszczenia dna i schodów basenu. Układ dysz musi zapewnić równomierne, 

„mechaniczne” wymieszanie wody w całej niecce, równomierne rozprowadzenie środków 

dezynfekujących oraz jednakową temperaturę wody w całym przekroju niecki basenu. System 

ten ma pełnić również funkcję sprzątającą dna i schodów basenowych. Dysze powinny być 

tak skonstruowane, aby nie utrudniać normalnego użytkowania basenu. 

Dla bezpieczeństwa basenu należy go wyposażyć w zintegrowaną, zatapialną roletę 

basenową umożliwiającą (w razie potrzeby) zakrycie lustra wody. 

7.2.2 Budowa basenu 

Nieckę basenu należy posadowić na warstwie podsypki żwirowej o grubości  

ok. 20 – 30 cm. Dodatkowo zalecane jest wykonanie izolacji od gruntu ścian niecki basenu 

np. warstwą płyt styroduru o twardości min. 20 kPa. Styrodur będzie stanowił dodatkową 

izolację cieplną. Zamiennikiem styroduru nie może być pianka poliuretanowa posiadająca 

dużo gorsze parametry twardości i wytrzymałości mechanicznej. Obsypanie ścian bocznych 

niecki basenu należy wykonać suchą mieszanką piasku z cementem na szerokości  

ok. 30 – 40 cm. 

Instalacja basenowa w ziemi powinna być wykonana z giętkich rur PVC, łączonych 

metodą klejenia. Dodatkowo należy zabezpieczyć wszystkie rurociągi basenowe w ziemi 

przed możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. rurami osłonowymi typu arrot. 

Dla projektowanego basenu należy przewidzieć pomieszczenie techniczne dla urządzeń 

technologii oraz z magazynami chemii basenowej. Pomieszczenie powinno być 

zlokalizowane nie dalej niż 10 m od krawędzi basenu. Posadzka w pomieszczeniu 

technicznym powinna być zagłębiona w stosunku do lustra wody w basenie o min. 0,8 m. 

Pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a niecką basenu przewidzieć kanał/przepust dla 

rurociągów basenowych.  

7.2.3 Technologia basenowa 

Projektowany basen powinien zapewnić możliwość użytkowania przez: 

 17 osób jednocześnie w funkcji hydromasażu (10 miejsc masażowych stojących, 5 miejsc 

masażowych siedzących oraz 2 stanowiska do masażu karku), 

 6 osób jednocześnie w funkcji basenu do pływania, 

 7 osób jednocześnie w funkcji basenu do aqua aerobiku. 
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Basen powinien być wyposażony w następujące układy technologiczne: 

 układ filtracji wody basenowej o wydajności 24 m
3
/h, 

 układ uzdatniania wody basenowej, w tym możliwość jej ogrzewania na wymienniku 

ciepła, dezynfekcja wody basenowej, regulacja poziomu pH, 

 układ cyrkulacji wody i samoczyszczenia niecki basenowej, 

 układ hydromasażu i masażu powietrznego dla 5 miejsc siedzących, 

 układ hydromasażu z dyszami zainstalowanymi w ścianie bocznej niecki basenu dla 10 

miejsc stojących, 

 układ masażu karku, składający się z bicza wodnego i wodospadu o szerokości 500 mm. 

 

Układ filtracji wody basenowej powinien być wyposażony w przeznaczony dla obiektów 

publicznych filtr piaskowy z trójwarstwowym złożem o wydajności filtracji min. 24 m
3
/h.  

Projektuje się obieg wody basenowej z mechanicznym i chemicznym procesem jej 

uzdatniania.  

Układy hydromasażu powinny być wyposażone w oddzielne pompy z sterowaniem  

i możliwością uruchomienia masażu z niecki basenu. Masaż powietrzny powinien być 

wyposażony w dmuchawę powietrza z możliwością jej uruchomienia z niecki basenu. 

Lokalizacja montażu dysz masażowych zostanie określona przez zamawiającego na miejscu 

instalacji.  

Do regulacji parametrów fizykochemicznych wody basenowej oraz kontroli pracy pomp 

basenowych projektuje się sterownik z pomiarem następujących parametrów: 

 pomiar parametru pH wody i automatyczne dozowanie kwasu pH minus, 

 pomiar chloru wolnego i automatyczne dozowanie chloru, 

 pomiar chloru związanego, 

 pomiar parametru redox, 

 pomiar temperatury wody basenowej i regulacja procesu jej ogrzewania. 

Parametry te mierzone są za pomocą sond w wodzie przepływającej przez celę pomiarową. 

Przepływ wody przez celę pomiarową powinien być sygnalizowany przez sterownik  

i regulowany za pomocą zaworów. Parametry fizykochemiczne są mierzone w sposób ciągły, 

a historia pomiarów jak i pracy poszczególnych urządzeń powinna być rejestrowana  

w sterowniku. 
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7.3. Basen nr 2 (sportowy) 

7.3.1 Koncepcja basenu 

Koncepcja zakłada budowę basenu betonowego o wymiarach około 14,5 m x 25 m,  

i głębokości od 1,40 m do 1,80 m, z prostokątną niecką basenową. Basen przeznaczony 

będzie do realizacji funkcji sportowo-rekreacyjnych tj. pływanie, treningi, wypoczynek. 

Wielkość basenu umożliwi prowadzenie na nim zajęć edukacyjnych dla studentów PSW,  

ale również realizowanie założonych funkcji przez innych użytkowników obiektu. Do obsługi 

basenu należy zapewnić pomieszczenie techniczne zlokalizowane w bliskiej odległości tj. 

max 10 m od basenu. 

7.3.2 Budowa basenu 

Prace budowlane powinny odbywać się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. 

Parametry konstrukcji dobrać należy do panujących warunków gruntowych i zaprojektować 

w oparciu o szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz normy. Zbrojenie, 

klasa betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu. Elementy 

stalowe zabezpieczyć przed korozją (korozją biologiczną) oraz zgodnie z wymogami 

przeciwpożarowymi. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania zabezpieczeń 

antykorozyjnych powinny być podane w projektach wykonawczych. Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z uzgodnieniami  

z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

Nieckę basenową należy zbroić stalą nierdzewną oraz wykonać jako ciągłe i jednorodne 

konstrukcyjnie, szczelne wanny. Wymagane jest użycie betonu szczelnego. W środowiskach 

agresywnych oddziaływujących na beton (klasy XF oraz XA) trzeba zwrócić uwagę na 

strukturę betonu, a w przypadku agresji chemicznej (XA) na konieczność powierzchniowej 

ochrony betonu. Dodatkowo należy zastosować materiały konstrukcyjne odporne chemicznie 

na środowisko basenowe. Stopień odporności należy przyjąć adekwatny do zaistniałych 

warunków. Należy stosować rozwiązania zapewniające wysoką szczelności połączeń, przerw 

roboczych i przejść technologicznych.  

Dno i ściany basenu należy wykończyć warstwą folii zbrojonej np. Alkorplan o grubości 

1,5 mm. Kolor foli do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Do odprowadzenia wody z niecki basenowej należy zastosować przelew rynnowy górny 

typu Pyrmont (fiński). W tym przypadku rynnę odpływową należy zlokalizować poza niecką 

tzn. w jej obrzeżu. Zwierciadło wody znajdzie się wówczas na poziomie posadzki obrzeża. 
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Rynna przelewowa przykryta zostanie kratką przelewową, tzw. rusztem. Przelew typu 

Pyrmont stanowi ukośną ścianę krawędzi niecki z rynną przelewową.  

7.3.3 Technologia basenowa 

W układzie basenowym najważniejsze jest utrzymanie właściwych parametrów 

jakościowych wody basenowej, co osiąga się poprzez ciągłe jej uzdatnianie. Bardzo ważne 

jest jednoczesne zapewnienie optymalnych warunków hydraulicznych przepływu wody  

w niecce.  

Dzięki całkowitej wymianie wody w niecce w określonym czasie uniknie się powstawania 

obszarów, w których woda basenowa zalega przez dłuższy czas, co sprzyja gromadzeniu się 

zanieczyszczeń oraz rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych. Największe 

zanieczyszczenia gromadzą się przy krawędziach niecki, na powierzchni wody oraz na jej 

dnie.  

Basen powinien być wyposażony w odpowiednie układy filtracyjne i uzdatniania wody 

zapewniające prawidłowe działanie basenu pełniącego funkcję obiektu użyteczności 

publicznej.  Do regulacji parametrów fizykochemicznych wody basenowej oraz kontroli pracy 

pomp basenowych należy przewidzieć montaż sterowników do pomiaru parametrów 

umożliwiających właściwe funkcjonowanie obiektu. 

UWAGI: 

Należy zapewnić oświetlenie obu basenów zgodnie z przepisami i normami regulującymi 

wymagania oświetleniowe.  

Rodzaj oświetlenia należy dobrać uwzględniając typ i przeznaczenie obiektów 

(użyteczność publiczna). Wymagane jest wykonanie oświetlenia basenów za pomocą 

instalacji elektrycznej zawierającej m.in. szczelne lampy podwodne. Należy zastosować 

żarówki LED.  

Oświetlenie basenów powinno zapewnić osobom pływającym bezpieczne i przyjemne 

poruszanie się w wodzie i wokół basenu. Rodzaj oświetlenia należy dostosować do 

założonych przez Zamawiającego godzin pracy kompleksu. Ponad to oświetlenie basenu ma 

zapewnić pracownikom obsługi dobrą widoczność, w razie konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy. 

7.4. Zespół zewnętrznych przebieralni i natrysków 

Dla poprawy funkcjonowania obiektu zaprojektowany został zespół zewnętrznych 

przebieralni i natrysków. Przebieralnie zaplanowano, jako systemowe, dostarczane gotowe, 

bezpośrednio na obszar inwestycji. Przebieralnie powinny być przestronne oraz komfortowe, 
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zapewniające możliwość zmiany odzieży matce z dzieckiem, a także dostęp dla osoby 

niepełnosprawnej.  

Dla zachowania higieny użytkowania przewidziano lokalizację zewnętrznych natrysków. 

Te elementy, oprócz aspektów higienicznych (np. spłukanie z ciała chloru), będą również 

pełnić funkcję – ochłodzenia i orzeźwienia organizmu. Pod natryski należy wykonać szczelne 

podłoże uniemożliwiające przenikanie nieczystości do gruntu oraz zapewnić odprowadzenie 

powstałych ścieków do kanalizacji.  

Ściany obiektów muszą zostać wykonane z materiałów odpornych na działanie 

czynników atmosferycznych. Wygląd zewnętrzny zespołu przebieralni i natrysków powinien 

zostać dopasowany pod względem kolorystycznym do pozostałych elementów wchodzących 

w skład przedsięwzięcia oraz sąsiedniej zabudowy kampusu PSW.  

7.5. Plaża basenowa 

Jako miejsce przeznaczone do odpoczynku użytkowników basenów przewidziano plażę 

basenową. Należy zaprojektować plażę basenową o jako wykonaną z  kostki brukowej. Kolor 

nawierzchni plaży basenowej do uzgodnienia z Zamawiającym.  

7.6. Zjeżdżalnia wodna 

Na terenie kompleksu należy zlokalizować spiralną, rynnową zjeżdżalnię wodną. 

Zjeżdżalnia w założeniu ma uatrakcyjnić ofertę rekreacyjną kompleksu poprzez stworzenie 

warunków do aktywnego odpoczynku użytkowników kompleksu. 

Zaplanowano zjeżdżalnię zakończoną wanną hamowaną o łącznej długości około  

55,0-60,0 m, wysokości około 5,0-5,5 m, szerokości około 8,0 m, długości około 9,0 m  

i średnicy ślizgu rynnowego około 1,0 m. Zjeżdżalnia wykonana np. z laminatu poliestrowo-

szklanego. Wielkość i ostateczny wygląd zjeżdżalni (kolor, elementy ozdobne) do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Wielkość zjeżdżalni powinna być dostosowana do pozostałych 

elementów wyposażenia kompleksu i umożliwiać bezpieczne korzystanie z niego. Do 

zjeżdżalni należy wykonać konstrukcję nośną o parametrach spełniających zalecenia 

technologiczne producenta zjeżdżalni oraz wymagania obowiązujących przepisów. 

Zjeżdżalnia powinna zostać wyposażona w sygnalizację START-STOP oraz tablicę  

z regulaminem korzystania. Należy wykonać utwardzenie terenu stanowiące dojście do 

zjeżdżalni. 

Na potrzeby funkcjonowania zjeżdżalni należy doprowadzić do niej wszystkie niezbędne 

instalacje. Zjeżdżalnia wymaga doprowadzenia instalacji elektrycznej, wodociągowej 

(doprowadzenie wody do elementu startowego i odprowadzenie wody z wanny hamownej),  
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a także zastosowania technologii oczyszczania wody. Zjeżdżalnię i urządzenia niezbędne do 

jej prawidłowego funkcjonowania należy wykonać z zachowaniem wymagań 

technologicznych i sanitarnych oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

7.7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zapewnić pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. W budynku szatniowo-

technicznym zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych do którego dostęp prowadzi  

z holu głównego. 

7.8. Projektowane instalacje 

 wodno – kanalizacyjna 

 centralnego ogrzewania współpracująca z istniejącą instalacją solarną zlokalizowaną na 

dachu budynku Domu Studenta PSW 

 elektryczna oraz zasilania gwarantowanego 

 kontroli dostępu  

 telewizji dozorowej 

 wentylacja  

 lokalna sieć komputerowa (LAN) 

 wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna oparta na systemie okablowania strukturalnego 

7.9. UWAGI 

Wszystkie rozwiązania projektowe na etapie projektu budowlanego, technicznego należy 

dostosować do aktualnych przepisów oraz skonsultować i uzgodnić z Inwestorem. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego  

oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 

i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot zwanymi dalej „Specyfikacjami 

Technicznymi”. 
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8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

8.1.  Wymagania przygotowania terenu budowy 

 wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy; 

 wykonanie i utrzymanie na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia 

elektryczna, woda, itp; 

 zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na potrzeby budowy; 

 całodobowy nadzór nad mieniem na terenie prac; 

 zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem 

dostępu osób trzecich,  

 utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych; 

 uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót; 

 oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.  

 

8.2. Wymagania instalacji 

8.2.1  Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem 

możliwości wykorzystania ciepła z istniejącej instalacji solarnej zlokalizowanej na dachu 

budynku Domu Studenta PSW. Źródłem ciepła instalacji C.O. będzie sieć miejska 

współpracująca z instalacją solarną w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Współpracę z istniejącą instalacją solarną, należy zapewnić także w zakresie sterowania. 

 

Założenia Instalacji: 

 Piony w całości i poziomy rozprowadzające z rur stalowych czarnych o połączeniach 

spawanych wg. PN-74200S. 

 Przewody rozprowadzające należy prowadzić piwnicą do pionów.  

 Podłączenia grzejników z rur wielowarstwowych PURMO HKS z polietylenu 

sieciowanego z wkładką aluminiową PEX/AL./PEX, Tmax = 90oC, Pmax = 1.0 MPa. 



29 

 

 Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnętrznych 80/60oC, dla 

ogrzewania podłogowego max. temperatura zasilania 50-55oC regulowane automatycznie 

w źródle energii cieplnej-wymiennikowni, podobnie jak zabezpieczenie zładu ogrzewania 

przed wzrostem ciśnienia, zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury oraz 

stabilizację ciśnienia zawierać będzie automatyka węzła. 

 Odpowietrzenie instalacji wykonane zgodnie z normą PN-91/B-02420. 

 Przewidziano odpowietrzenie miejscowe, realizowane odpowietrznikami automatycznymi 

zamontowanymi w najwyższych punktach instalacji na zakończeniach pionów oraz 

odpowietrznikami ręcznymi na grzejnikach. 

 Regulacja temperatury pomieszczeń zaworami przygrzejnikowymi termostatycznymi. 

Poza sezonem pracy obiektów w budynku szatniowo-technicznym należy zapewnić 

temperaturę min. 10°C. 

 

Instalacja zasilana będzie z istniejącej wymiennikowni C.O w  Domu Studenta , zasilanej 

z sieci ciepłowniczej C.O i instalacji solarnej. Instalacja C.O. wodna dwururowa z rozdziałem 

dolnym, obieg wymuszony pracą pomp obiegowych c.o. w pomieszczeniu węzła. 

Uwaga: Węzeł co zmodernizować przy współpracy z PEC. 

 

Przewody instalacji  

 Poziomy rozprowadzające poziome i piony z rur stalowych czarnych instalacyjnych 

łączonych na połączenia spawane , z armaturą na połączenia gwintowane, przewody 

przebiegające pomiędzy Domem Studenta a budynkiem z rur preizolowanych. 

 Podłączenia grzejników z rur wielowarstwowych PURMO HKS z polietylenu 

sieciowanego z wkładką aluminiową PEX/AL./PEX, 

Tmax = 90
o
C, Pmax = 1.0 MPa. 

 Przewody poziomów prowadzone w piwnicy przy ścianach zewnętrznych, , ze spadkiem 

min 0,5%. Przewody pionów obudowane, izolowane pianką poliuretanową twardą  

o grubości izolacji min. 20 mm , podłączenia grzejników prowadzone w posadzkach  

i bruzdach ściennych. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne wykonywane  

w tulejach. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem wypełniona kitem elastycznym lub 

plastycznym nie powodującym uszkodzeń przewodów. W tulejach nie mogą się 

znajdować połączenia przewodów. 

 Przewody mocowane do ścian i stropów za pomocą uchwytów . 
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Grzejniki i armatura przygrzejnikowa 

 Grzejniki stalowe płytowe prod. Purmo typu C i V / z zasilaniem bocznym i dolnym/ o 

wymiarach wg. części graficznej opracowania. 

 Regulacja temperatury pomieszczeń projektowana za pomocą zaworów termostatycznych 

prod. Danfoss typ RTD-N z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną oraz za pomocą 

zaworów wbudowanych w grzejniki typu V prod. Oventrop 101 80 80 . 

 Zawory termostatyczne montowane z głowicami w poziomie na gałązkach zasilających. 

 Na gałązkach powrotnych zamontować zawory grzejnikowe powrotne dn15mm prod. 

Danfoss typ RLV-P. 

 Do regulacji ciśnień w instalacji przewidziano zastosowanie zaworów podpionowych 

prod. Danfoss.Regulator różnicy ciśnienia, typ ASV-PV, gwint wewnętrzny,  

z możliwością pomiaru przepływu, napełniania i opróżniania instalacji utrzymuje stałą 

różnicę ciśnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa. ,montowany na powrocie. Zawór odcinający 

typ ASV-M, gwint wewnętrzny, z możliwością pomiaru przepływu, oraz podłączenia 

rurki impulsowej dającej sygnał ciśnienia dla regulatora różnicy ciśnienia np. ASV-PV, 

montowany na zasileniu . 

 W punkcie zasilania obiegu basenu i CO zamontować układ mieszająco-pompowy z 

obejściem i regulacją temperatury.  

8.2.2 Sieć kanalizacyjna i deszczowa 

Przyłącze kanalizacyjne 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy projektować do kanału sanitarnego  w ulicy 

Sidorskiej. Włączenie do sieci należy uzgodnić i wykonać według wytycznych gestora sieci. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidzieć z rur PCV kanalizacyjnych łączonych na 

uszczelki gumowe odpowiedniego typu i średnicy, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych 

Ø1200 mm lub z tworzywa sztucznego np. WAWIN. 

 

Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego terenu i rur spustowych przewidzieć 

poprzez separator do ulicy Sidorskiej. Miejsce włączenia, studnie wg. potrzeb i uznania 

projektanta  oraz zgodnie z warunkami gestora sieci. Przyłącza kanalizacji deszczowej 

projektować z rur z tworzywa sztucznego, wybór materiału w zależności od warunków 

wykonawczych i eksploatacyjnych, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych lub studnie  

z tworzywa, wpusty deszczowe z osadnikiem. 
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Uwaga: Sieci wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi przez wykonawcę od gestora sieci. 

8.2.3 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

 Obiekt będzie zasilany w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego lub 

istniejącego wodociągu na terenie kampusu. 

 Należy przewidzieć wykorzystanie istniejącego ujęcia wody przy basenie „BIAWENA”. 

Przede wszystkim wymagane jest doprowadzenie parametrów surowej wody do stanu 

umożliwiającego wykorzystanie jej do celów użytkowych i technologicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania rozwiązań 

gwarantujących obróbkę wody, umożliwiającą dostosowanie jej parametrów do 

obowiązujących wymagań higieniczno-sanitarnych. 

 Wodę należy doprowadzić do wszystkich punktów czerpalnych. Należy zachować spadek 

przewodów w wysokości 0,3% w kierunku przeciwnym do przepływu wody.  

W miejscach przejść przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane założyć tuleje 

ochronne. 

 Główne rurociągi rozprowadzające (poziome) instalacji wodociągowej na poziomie 

piwnic prowadzić po wierzchu ścian. 

 Wszystkie przewody doprowadzające wodę do hydrantów zaprojektować z rur stalowych 

ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg 

ZN-72/8640-01.  

 Piony wodociągowe na wyższych kondygnacjach wykonać z rur stalowych ze szwem z 

usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01 

i prowadzić w bruzdach ściennych bądź kanałach instalacyjnych. Przewody prowadzone 

w posadzce zaleca się wykonać z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X, z wyjątkiem 

rurociągów wody zimnej doprowadzającej wodę do hydrantów. 

 Przewody wodociągowe izolować zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.  

 Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich 

przewodów w oplocie metalowym.  

 Ciepła woda przygotowywana będzie w oparciu o wewnętrzny węzeł cieplny 

współpracujący z istniejąca instalacja kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachu 

budynku Domu Studenta PSW. 

 Rurociągi poziome i pionowe wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do 

rur zimnej wody. Przewody prowadzone w posadzce zaleca się wykonać z rur z tworzywa 

sztucznego np. PE-X. Piony wodociągowe i przewody poziome rozprowadzające 
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wykonać z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, 

podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.  

 Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się instalację nawodnioną włączoną  

w instalację bytowo-gospodarczą. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p.poż. obiekt 

należy wyposażyć w wodną instalację hydrantową –  z hydrantami 25  umieszczonymi na 

każdej kondygnacji, każdy  o wyd. 1 dm
3
/s. lub inne w zależności od wymagań ppoż. 

 Przewody poziome i pionowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować 

otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-85/B-02421. 

 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych np. pianki 

polietylenowej. 

 Zaprojektować wewnętrzną instalacje kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z budynku 

szatniowo-technicznego oraz zespołu zewnętrznych przebieralni i natrysków  do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej według warunków odbiorcy ścieków. Podłączyć wszystkie urządzenia 

sanitarne do kanalizacji. Główne przewody poziome odprowadzające  ścieki (PCV 160)  

prowadzić pod posadzką i przewidzieć rewizje wewnętrzne,  bądź wyprowadzić na  

zewnątrz budynku (na załamaniach przewidzieć studzienki kanalizacyjne) i wpiąć do 

projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruździe 

ściennej lub przy ścianie i obudować płytą gips-karton. Podejścia kanalizacyjne pod 

urządzenia wykonać w bruździe ściennej. Ponadto przewidzieć rewizje i wentylację na 

pionach kanalizacyjnych. Zaleca się wykonać projektowaną kanalizację z rur i kształtek 

PVC kielichowych o złączach uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Kanalizację 

techniczną doprowadzić do punktów uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Do montażu urządzeń sanitarnych – wc i pisuarów należy zamontować ścianki 

instalacyjne (zabudowane przed ścianą istniejącą masywną) np. system Duofix firmy 

Geberit. Wysokość zabudowy ok. 112 cm, 

 Należy zastosować zawieszane przybory sanitarne np. firmy Koło, oraz kompletne 

zestawy instalacyjne do WC i pisuarów.  

 Należy zaprojektować umywalki o szer. min. 50 cm, z baterią stojącą  i półpostumentem. 

 Natryski należy wyposażyć w odpływy liniowe i w baterię natryskową (słuchawkę 

prysznicową + drążek mocujący).  

 Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót 

kanalizacyjnych. 

 Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i warunkami 

technicznymi. 
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8.2.4 Przyłącze wodociągowe 

Doprowadzenie wody przewidzieć z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy 

Sidorskiej lub istniejącego wodociągu. Włączenie do sieci miejskiej projektować zgodnie  

z warunkami zarządcy sieci. W odległości 40-50 cm nad przewodami wodociągowymi 

układać taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. 

Do pomiaru zużycia wody przewidzieć wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poż. 

montowane w budynku w pomieszczeniu łatwo dostępnym z temp. dodatnią w okresie zimy 

lub w studni wodomierzowej, wodomierze montować na konsolach lub w sposób 

umożliwiający łatwą wymianę, za wodomierzem i drugim zaworem odcinającym umieścić 

zawór antyskażeniowy. 

Uwaga: Sieci wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi przez wykonawcę od gestora 

sieci. 

8.2.5 Instalacja elektryczna 

W ramach zadania należy wykonać w szczególności: 

 linie zasilające, 

 tablice rozdzielcze, 

 instalację oświetlenia podstawowego, 

 instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

 instalację oświetlenia awaryjnego kierunkowego, 

 instalację oświetlenia zewnętrznego, 

 instalację gniazd wtykowych, 

 instalację elektryczną dla wentylacji, 

 ochronę od porażeń, 

 ochronę przepięciowa, 

 ochronę odgromową.    

 

Zasilanie 

Obiekt zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej.  

Z projektowanych złącz kablowych należy wyprowadzić linie zasilające korytami 

kablowymi do poszczególnych tablic i rozdzielnic. 
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Wyłącznik ppoż. 

Przy wejściach do obiektu zamontować przyciski  ROP  np. A D0EX „PROMET” 

(ręczny ostrzegacz pożaru) wyłączające zasilanie obiektu, poprzez wyzwolenie rozłącznika. 

 

Tablica  pomiarowa  i  tablica  główna 

Na parterze zaprojektować tablicę pomiarową tp i tablicę główną tg   

w tablicy pomiarowej projektuje się układ półpośredni pomiaru energii elektrycznej w oparciu 

o przekładniki pomiarowe imw 300 /5 a kl. 0,5 legalizowane. Obok  tablicy tp znajduje się 

tablica  główna tg, z której zasilane są  poszczególne tablice rozdzielcze.    

 

Instalacja  oświetlenia  podstawowego 

Oświetlenie pomieszczeń 

Instalacje oświetleniową w pomieszczeniach wykonać przewodami YDYp3x1,5 mm2 p/t. 

Oprawy  firmy np. ”LUG”  wg uzgodnień z inwestorem. Na korytarzach oprawy wbudowane 

w sufit podwieszany. Łączniki montować na wysokości 1,40 m od podłogi. W pomieszczeniu 

WC dla niepełnosprawnych łącznik montować na wysokości 1,20 m od podłogi. Proponuje 

się osprzęt serii FORUM "ELDA". Oprawy powinny być dostosowane pod względem 

szczelności (IP) do funkcji pomieszczenia, w którym się znajdują. 

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

Dla oświetlenia pomieszczeń w przypadku zaniku napięcia projektuje się oprawy 

wyposażone w moduł zasilania awaryjnego. 

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego kierunkowego 

Dla wskazania drogi ewakuacyjnej z budynku w przypadku zaniku napięcia  

projektuję się montaż opraw oświetlenia kierunkowego typu  np. MULTIOMEGA 1x8W 3h  

prod. LUG. Oprawy pracują w trybie  jasnym, tzn. świecą przy obecności i po zaniku 

napięcia. Oprawy montować na wysokości 2,50 m od podłogi.     

 

Oświetlenie wejść 

Dla oświetlenia wejść do budynku stosuję się oprawy np. SATELA III "LUG" 

montowane obok wejść. 
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Instalacja  gniazd  wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t. Gniazda  p/t 

podwójne  z bolcem ochronnym ( np. GWP232PF01 - seria „FORUM” ELDA Szczecinek”) 

montować na wysokości 0,3 m od podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych  gniazda 

bryzgoszczelne  ( np. IP 44 GWP132PF01 serii „FORUM” ELDA Szczecinek”) montować na 

wysokości 1,60 m od podłogi. Pozostałe gniazda wtykowe i zasilanie do urządzeń wykonać 

wg zaleceń inwestora. 

 

Instalacja  odgromowa  

Poziom ochrony odgromowej III, średnia odległość pomiędzy przewodami 

odprowadzającymi  powinna wynosić  15 m. Zwody poziome wykonać z pręta FeZn ф 8 mm 

układanego na uchwytach klejonych do dachu. Typ kleju ustalić z wykonawca dachu. Zwody 

pionowe wykonać z pręta FeZn ф 8 mm układanego w rurkach RL18 p/t. Na kominach 

wentylacyjnych i na obudowach wentylatorów wykonać zwody z pręta FeZn ф 8 mm, które 

połączyć z zwodami poziomymi.  

 

Ochrona  przeciwporażeniowa   

 system sieci   -  tn-c 

 ochrona od porażeń - szybkie  wyłączenie  zasilania 

Przewód PEN w złączach kablowych ZK i ZK-AGR rozdzielić na przewód neutralnym N 

i ochronny PE. Instalację wykonać jako trój i pięciożyłową. Obudowy opraw, bolce ochronne 

gniazd wtykowych i wentylatorów należy  połączyć z przewodem  ochronnym PE, 

wykorzystując trzecią lub piątą żyłę przewodów zasilających. 

          

Ochrona  przepięciowa 

Ochrona przepięciowa realizowana jest poprzez ochronnik klasy B+C typu DEHNventil 

TNC montowany w tablicy TG, oraz ochronniki klasy D typu DEHNrial montowane  

w pozostałych tablicach . 

 

Połączenia  wyrównawcze 

Obok tablicy TG-1 zamontować Główną Szynę Uziemiającą, do której należy podłączyć 

przewód PE z tablicy TG, metalowe elementy instalacji wody, c.o. oraz połączyć z uziomem 

instalacji odgromowej. Do pomieszczenia serwerowni   doprowadzić uziemienie połączone  
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z GSU. Brodziki w łazienkach połączyć przewodem LY 4 mm2 z przewodem PE w puszce 

rozdzielczej obwodu gniazd wtykowych. 

 

Uwagi  końcowe: 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Wszystkie materiały i urządzenia użyte w  opisie mają na celu określenie minimalnych 

parametrów dla urządzeń zastosowanych w zadaniu. 

 Wszystkie materiały i urządzenia użyte w  instalacji winne posiadać stosowne certyfikaty 

lub atesty i być dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 Po wykonaniu prac wykonać wymagane pomiary instalacji.     

8.2.6 Przyłącze do sieci elektrycznej 

Wykonawca wystąpi o warunki do lokalnego Zakładu Energetycznego. Wykonawca 

zrealizuje przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 400/230 V i dostawę mocy umownej 

w wysokości wynikającej z obliczeń zapotrzebowania mocy uzgodnionych z Zamawiającym. 

Wykonawca zrealizuje przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w sposób zgodny  

z warunkami wydanymi przez ZE. 

8.2.7 Wentylacja 

Instalację wentylacji wykonać głównie jako grawitacyjną  

W pomieszczeniach technicznych basenu należy wykonać wentylację mechaniczną 

zgodną z przepisami dla tego typu pomieszczeń: 

8.2.8 System kamer telewizji dozorowej i nagłośnienie 

Przyjęto, że podstawowym celem systemu nadzoru wizyjnego CCTV jest ogólna kontrola 

wchodzących i przemieszczających się osób w ciągach komunikacyjnych budynku szatniowo-

technicznego oraz na terenie objętym opracowaniem, a także nadzór nad bezpieczeństwem 

osób korzystających z basenów. Nadzorem należy objąć wejście do budynku szatniowo-

technicznego oraz hol budynku. 

 

Założenia techniczne systemu Nadzoru Wizyjnego. 

Kamery IP zasilane z PoE, rejestrator cyfrowy (np. Hivision) 

Instalacje systemu należy oprzeć o urządzenia w systemie kolorowym wysokiej 

rozdzielczości powyżej 480 linii z trybem funkcji dzień/noc oraz z ruchomym filtrem 

podczerwieni. Proponowane urządzenia spełniające te wymagania produkuje np. firma 
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Hikvision. Kamery wewnętrzne kopułkowe w obudowie wzmocnionej tzw. wandaloodpornej 

instalowane na sufitach podwieszanych oraz na ścianie.  

 

Uwaga: Lokalizacja kamer zewnętrznych i wewnętrznych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8.2.9 Sieć LAN 

Szkielet sieci oparty na światłowodach, połączona z innymi budynkami PSW: 

 min. 2 linki światłowodowe 

Lokalna sieć komputerowa (LAN) w kategorii 5 certyfikowana, która w warstwie 

fizycznej jest oparta na systemie okablowania strukturalnego i nowoczesnym systemie 

instalacyjnym.  

Sieć WI-FI oparta o kontroler (np. HP MSM720 i AP E-MSM430 lub nowsze),  

Nasycenie w PEL (punkt elektryczno-logiczny - 2xRJ45 + 4 x gniazda zasilania zwykłe  

w poszczególnych pomieszczeń  – należy przyjąć 4 szt 

8.2.10 Łączność telefoniczna 

Wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna, oparta na systemie okablowania 

strukturalnego, zapewniająca komunikację wewnętrzną oraz komunikację zewnętrzną  

za pośrednictwem istniejącej centrali telefonicznej. 

8.2.11 Systemy zabezpieczenia obiektu 

Obiekt należy wyposażyć w: 

 System sygnalizacji włamania i napadu, wyposażony w centralę alarmową uzbrojoną  

w odpowiednie detektory oraz przełączniki kontraktonowe (system standardu Galaxy 

512), obejmujący wejścia do budynku, oraz pomieszczenia maszynowni basenów. 

8.3. Wymagania w odniesieniu do pomieszczeń technicznych 

Należy przystosować układ pomieszczeń do wymogów pomieszczeń technologii 

basenowych, a także  do zainstalowania wodomierza, węzła cieplnego według warunków 

uzyskanych przez Wykonawcę od gestorów mediów. 

8.4. Wymagania w odniesieniu do wyposażenia 

Przedmiotowy plan funkcjonalno-użytkowy swoim zakresem obejmuje również zakup 

urządzeń.  

Planowany kompleks letnich basenów otwartych warz z obiektami towarzyszącymi 

należy wyposażyć w określony przepisami sprzęt ratowniczy (np. tyczki trenersko-
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ratownicze, koła ratunkowe). Na terenie objętym opracowaniem należy zainstalować znaki 

ostrzegawcze. Dla bezpieczeństwa użytkowników basenów wymagane jest przygotowanie 

stanowiska ratownika (np. wieża ratownicza o konstrukcji aluminiowej). Wygląd, rodzaj i 

ostateczna forma stanowiska ratownika do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Na terenie kompleksu należy zlokalizować basenowe słupki startowe, rozstawione po 

mniejszym wymiarze basenu nr 2 (sportowego) oraz liny basenowe, torowe.  

W budynku szatniowo-technicznym wymagany jest montaż lady recepcyjnej.  

Wyposażenie budynku szatniowo-technicznego muszą stanowić szafki ubraniowe  

z zamkiem na szyfr. Szafki umieszczone w holu wejściowym. Przewidziano szafki 

skrytkowe, o szerokości około 30 cm, z podziałem na minimum 2 sekcje.  

Należy przewidzieć możliwość zainstalowania przez Inwestora w obiekcie systemów śluz 

wejściowych. 

Szczegóły wyposażenia kompleksu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

8.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania ternu 

1) Teren położony bezpośrednio przy basenach należy wykonać z materiałów 

antypoślizgowych np. dekoracyjne płytki betonowe. Rodzaj materiału do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

2) Pozostałe dojścia do obiektów przewidziano jako wykonane z kostki brukowej. 

3) Tereny zielone należy obsiać trawą.  Należy przewidzieć obiekty małej architektury takie 

jak : 

 kosze na śmieci min. 6 szt. 

 ławki parkowe min. 6 szt. 

Wygląd i styl obiektów małej architektury należy uzgodnić z Zamawiającym. 

4) Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż kurtyny wodnej.  

5) Cały teren objęty opracowaniem należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym o wysokości 

minimum 1,8 m z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo, wykonanych z prętów  

o średnicy minimum 4,5 mm, w kolorze grafitowym. Od strony zachodniej należy 

zapewnić  ogrodzenie o wysokości 3,0 m. Ewentualna zmiana koloru ogrodzenia do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Dla zachowania komfortu użytkowników kompleksu, od 

zachodu inwestycję należy ogrodzić ogrodzeniem pełnym o wysokości 3m. Rodzaj, 

wygląd i wysokość ogrodzenia pełnego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

6) Przyłącza zewnętrzne obiektów (wg warunków dostawców sieci). 

7) Sieci instalacje i urządzenia zewnętrzne, w granicach działki: 
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 sieć kanalizacji deszczowej (odwodnienie projektowanych nawierzchni 

utwardzonych - miejsce włączenia do projektowanego kolektora burzowego  

w projektowanej ulicy wg warunków uzyskanych przez Wykonawcę projektu), 

 hydranty ppoż. 

 oświetlenie terenu całej nieruchomości, 

 telewizja przemysłowa,  

 sieć kanalizacji kablowej elektryczno-teletechniczną – w szczególności dla potrzeb 

systemu kontroli dostępu, telewizji dozorowej, i połączenia obiektu z budynkami 

PSW. 

 

UWAGA: Wszystkie nazwy własne podane w wymaganiach służą do określenia 

minimalnych parametrów materiałów i urządzeń które należy zastosować realizując zadanie. 

Zakres opracowania obowiązuje według załącznika graficznego. 
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9. ODBIÓR I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

9.1. Wymagania w zakresie opracowań projektowych 

1) Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi 

zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych, które 

zostały opisane w PFU. 

2) Wykonawca: opracuje projekt budowlany i projekty wykonawcze uwzględniające  

w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje 

dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać przekazane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do wykonania projektów wykonawczych lub w trakcie ich wykonywania, 

uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie  

i zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentację z rzeczoznawcami: ochrony pożarowej,  

d/s sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawca BHP i wystąpi z wnioskiem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyska pozwolenie na budowę. Projekt budowlany, 

jego części oraz ujęte w nim rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem ww. wniosku niezbędne jest uzyskanie przez 

Wykonawcę akceptacji rozwiązań projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, od 

Zamawiającego. Przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winno nastąpić w siedzibie Zamawiającego tj. w Państwowa Szkoła 

Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska 

3) Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego  

w terminie do 14 dni roboczych od daty przedstawienia zamawiającemu 2-ch egzemplarzy 

w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie elektronicznej (formacie pdf oraz 

edytowalnym dwg na płycie CD) projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt 

budowlany stanowić będzie podstawę do opracowania projektów wykonawczych. 

4) Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie 

i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego 

ustalonym, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką 

budowlaną i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy  

w trakcie trwania umowy. 

5) Wykonawca uzupełnieni i poprawi dokumentację wg zaleceń Zamawiającego, 

6) W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań  
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i dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakończenia prac 

budowlanych. 

7) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością. 

8) Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna być spójna  

i skoordynowana we wszystkich branżach z projektem budowlanym i stanowić całość 

funkcjonalną. 

9) W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania.  

10) Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 

szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, 

11) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz sporządzone dla 

potrzeb inwestycji opracowania, a mianowicie: 

 projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę - w 2 egz. w formie 

pisemnej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf  i dwg 

oddzielne pliki dla każdego opracowania,) z tym, że 1 egzemplarz w formie pisemnej 

+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: pdf, oddzielne pliki dla każdego 

opracowania) zostaną dostarczone zamawiającemu przed wystąpieniem Wykonawcy z 

wnioskiem o pozwolenie na budowę - celem zatwierdzenia przez zamawiającego 

projektu budowlanego, 

 projekty wykonawcze w 2 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie 

elektronicznej na płycie CD (format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla każdego 

opracowania),  

 kosztorysy sporządzone metodą uproszczoną dla każdej z branż - w 2 egz. w formie 

pisemnej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf, ath 

oddzielne pliki dla każdego opracowania), 

 przedmiary robót dla każdej z branż - w 2 egz. w formie pisemnej oraz w 2 egz.  

w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf, ath oddzielne pliki dla każdego 

opracowania),  
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 dodatkowe plansze planu zagospodarowania terenu uzgodnione z ZUD, które zostaną 

przekazane dostawcom mediów zgodnie z wydanymi warunkami w celu 

zaprojektowania i wykonania przyłączy – w 2 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz.  

w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf i dwg,).  

 specyfikacje techniczne odpowiednie dla branż 

12) W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiązani są do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

 uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru. 

13) Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 

nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym  

z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną,  

a docelowo dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej. 

9.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego  

oraz Polskich Norm i norm branżowych 

 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi 

wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez 

Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot zwanymi 

dalej „Specyfikacjami Technicznymi”. 

 

1) Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. 

PFU będzie stanowił część składową dokumentacji przetargowej sporządzonej dla 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonawca pozyska we własnym zakresie 

pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia w tym 

pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty i uzgodnienia nie wymienione  w niniejszym 
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PFU, a niezbędne z punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

2) Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym  

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią składniki umowy,  

a wszystkie określone w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek  

i zapisów. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których za 

zgodą Zamawiającego dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji (in plus, in minus) wymienionego w niniejszym PFU. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

przyjętego jako minimum. 

3) Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty 

inwestycją.  

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 

zagospodarowania terenu (w tym terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem 

inwestycji), ich stan powinien zostać przywrócony do poprzedniego - sprzed rozpoczęcia 

budowy. Te elementy inwestycji, które zakładają przebudowę istniejących elementów 

zagospodarowania terenu wymagają przygotowania terenu. Roboty dotyczące 

przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom 

postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania 

robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na 

własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

niezbędne do ochrony robót. Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowiązujących tablic informacyjnych 

budowy. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
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odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę ofertową. Wszelkie materiały, 

które nie będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z wykopów czy gruz, 

należy wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego punktu 

utylizacji odpadów. Wywóz odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem 

ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 

elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy,  

a następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości pobranej 

przez Wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy może być pobierana  

z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być opomiarowana  

w celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawcą wody.  

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie  

w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

 warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych, 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 ochrony środowiska, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

 ochrony mienia związanego z budową, 

 ubezpieczenia placu budowy, 

  zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził 

rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielem 

Zamawiającego.  

Wykonawca będzie ponadto przestrzegał ograniczeń, co do ciężaru urządzeń 

pracujących w miejscach, które podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy 

budynków, wynikającym z ogólnych norm i wiedzy inżynierskiej, a także będzie 

bezwzględnie przestrzegał wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest powiadomić 

właścicieli działek sąsiednich o konieczności wejścia na teren ich nieruchomości w celu 

wykonania niektórych robót budowlanych (np. związanych z wykonaniem ogrodzenia, 

itd.) i uzyskać od nich ewentualną zgodę na korzystanie z terenu ich nieruchomości - 
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jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę technologii 

realizacji robót budowlanych. 

4) Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby 

personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom zatrudnionym na 

budowie Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane  

z wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych  

Wykonawca ma obowiązek - w trakcie prowadzenia robót budowlanych - brać pod 

uwagę oraz stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę: 

 zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 

 lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

 utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem 

materiałów i sprzętu budowlanego, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
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6) Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko  

w czasie robót (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych. Wykonawca powinien otrzymać zgodę od właściwych 

organów administracji państwowej na użycie określonych materiałów, o ile zaistnieje 

potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów. 

7) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak 

najmniejsze niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, 

minimalizując uciążliwości związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, 

zanieczyszczenia itp.) oraz dbając o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane jego działalnością, uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie budowy. 

8) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 

będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 

z terenu budowy. 

9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami budowlanymi i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. Wykonawca będzie informować na bieżąco Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

10) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywołane zostaną konkretne normy  

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowi się inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. 

11) Materiały 

Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm,  

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad określonych  

w dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że posiadają one oczekiwane parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 

częstotliwość określą Specyfikacje Techniczne. Materiały wytwarzane na terenie budowy 

będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich 

jakości. 

12) Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 
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terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Składowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych. 

13) Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 

Technicznych, a także we wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakwestionowane  

i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 

14) Transport 

Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny być 

zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki transportu, tj. wykorzystaniem ziemi 
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uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym sąsiedztwie. Transport 

materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji 

Robót. 

15) Wykonanie robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem 

Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody 

wykonywania robót. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 

okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki.  

16) Kontrola  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robót budowlanych 

wykonywanych na jej podstawie.  

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

a) rozwiązania koncepcyjne przedstawiane Zamawiającemu przez Projektanta w formie 

rysunków i wizualizacji, 

b) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z PFU, jak 

również innymi wytycznymi przekazanymi Wykonawcy, 

c) projekty wykonawcze - w aspekcie ich zgodności z programem F-U oraz umową 

zawartą z Wykonawcą, 
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d) stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych, 

e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton 

konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i PFU, 

f) sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektami wykonawczymi,  

g) użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów 

i zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności  

z dokumentami budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi), 

h) jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

i) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

j) poprawność połączeń funkcjonalnych, 

k) wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

17) Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które będą 

posiadały deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w lit. a).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 

materiału dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone. 

18) Dokumenty budowy 

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót 

budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
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z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw i skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach budowlanych; 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu); 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi Wykonawcy; 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi; 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań (z podaniem, kto je przeprowadzał); 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał); 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia.  

 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

 pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
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 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

19) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 

przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

20) Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.: 

 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorów częściowych elementów robót; 

 odbiór  przedmiotu umowy; 

 odbioru końcowego; 

 odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór techniczny robót będzie 

odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy  

i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

b) Odbiór częściowy elementów robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

c) Odbiór  przedmioty umowy 

Odbiór przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
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zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i inspektorów nadzoru. Odbiór przedmiotu umowy 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do 

odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonają ich oceny 

jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i pomiarów, 

ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z PFU dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego  

z Zamawiającym. 

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować  

w szczególności następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową  

z naniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową (jeśli taka została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy), a także pełną inwentaryzację 

architektoniczno-budowlaną wszystkich budynków wraz ze zmianami powstałymi 

w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzację geodezyjną 

powstałego uzbrojenia podziemnego, szt. 2, 

 dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  szt. 1, 

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, szt. 1, 

 sporządzenie i przekazanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków 

zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, szt. 1, 

 oświadczenie o wykonaniu ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 

56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, szt. 1. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się będzie także na podstawie 

zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności  
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i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej 

budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych. 

21) Podstawa płatności  

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki płatności za wykonanie przedmiotu 

zamówienia określone zostały prze Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Wartość brutto dokumentacji projektowej wykonanej dla potrzeb przedmiotowej 

inwestycji, za którą zapłaci Zamawiający Wykonawcy w ramach przysługującego 

mu wynagrodzenia ryczałtowego nie może przekroczyć 10% wartości całego 

zamówienia brutto.  

Wartość nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych należy ująć w cenie 

danego elementu inwestycji wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

Zamawiający nie będzie opłacał mediów ani robót tymczasowych w szczególności 

takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, drogi tymczasowe, 

zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, itp. ponieważ stanowią one całość 

wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.  
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10. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

10.1. Informacje ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)  

i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej.   

Kod zamówienia wg CPV:  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 

45000000-7 Roboty budowlane. 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 

10.2. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

1) Przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290  

z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 

Dz. U. 2016  poz. 778 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U.  2013 poz. 1129  

z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 

poz. 1422 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. 

zm.); 
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 655 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu 

obowiązkowej kontroli (Dz. U. nr 132, poz. 1231 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 

1650 z późn. zm. z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 519 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 736 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

nr 109, poz. 719 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2017 r.  poz. 700 z późn. zm.); 
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 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.); 

2) Normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia budowlanego: 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne; 

BN-7718931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów; 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe; 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe; 

PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali; 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki; 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie; 

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne; 

BN-7718931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów; 

BN-8318836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne; 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne  

i samogasnące; 

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności; 

PN-EN 13271:2002  Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 

złączy; 

PN-EN 338:1999  Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości; 

PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru; 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

PN-H-01107  Stal -Rodzaje dokumentów kontrolnych; 

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 

użytkowania, konserwacji i napraw; 
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PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 

dostawców; 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje 

powierzchni i sposoby jej przygotowania; 

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie  

i nadzór prac malarskich; 

BN-82/6113-75  Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki; 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych 

budynków. Minimalne wymagania techniczne; 

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania; 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary; 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju okrągłym. Wymiary; 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne; 

PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń  

w budynkach; 

PN-82-B-02403  Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 

PN-91-B-02020  Ochrona cieplna budynków; 

PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami  

o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania 

dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń  

i ciepłej wody użytkowej; 

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania 

podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru; 

PN-EN 378-1:2002/ Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

A1:2004  bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania 

podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1); 

PN-EN 378-2:2002  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, 

budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie; 

PN-EN 378-3:2002  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie 

instalacji i ochrona osobista; 
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PN-EN 378-3:2002/ Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące  

A1:2004  bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie 

instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1); 

PN-EN 378-4:2002  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, 

konserwacja, naprawa i odzysk; 

PN-EN 378-4:2002/ Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

A1:2004 bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, 

konserwacja, naprawa i odzysk (Zmiana A1); 

PN-EN 1736:2003  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki 

drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż; 

PN-EN 1861:2001  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe montażowe 

instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole; 

PN-EN 12178:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. 

Wymagania, badania i znakowanie; 

PN-EN 12263:2003  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające 

przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania; 

PN-EN 12284:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania  

i znakowanie; 

PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub 

wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW. Część 1; Bezpieczeństwo; 

PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub 

wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii; 

PN-EN 13136:2003  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed 

nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody 

obliczeń; 

PN-EN 13313:2003  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu; 

PN-EN 14511-1:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami  

o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. 

Część 1: Terminy i definicje; 

PN-EN 14511-2:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami  

o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. 

Część 2: Warunki badań; 

PN-EN 14511-3:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami  

o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. 

Część 3: Metody badań; 
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PN-EN 14511-4:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami  

o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. 

Część 4: Wymagania; 

PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego; 

PN-82-B-02402  Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń  

w budynkach; 

PN-82-B-02403   Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 

PN-91-B-02020   Ochrona cieplna budynków; 

PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004

    - Projektowanie i budowa; 

PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma 

wieloarkuszowa); 

PN-EN 60446: 2004  Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

i cyframi; 

PN-EN ISO 4157-1  Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części 

budynków; 

PN-90/E-01005   Technika świetlna. Terminologia; 

PN-IEC 598-2-3  Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne. 

PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.; 

PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.; 

PN-S-02204:1997   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.; 

PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do 

aktualnych polskich przepisów oraz Polskich Norm. Pełna lista norm polskich dostępna 

jest na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl  

w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 

Warszawa. 

 

10.3. Część graficzna 

1. Rysunek planu zagospodarowania terenu. 

2. Rzut parteru budynku techniczno-szatniowego. 

3. Rzut piwnicy budynku techniczno-szatniowego. 

 


