

Biała Podlaska, 07.09.2018 r.

SZP-232-776/PN/2018**L.dz. 2889/18****Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania pt.: „Dostawa książek zamawianych na potrzeby projektu „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”

Postępując zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwanej SIWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

Pkt. 4.1. SIWZ**Było:**

- 4.1. Przedmiot postępowania należy zrealizować w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Jest:

- 4.1. Przedmiot postępowania należy zrealizować w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Pkt. 1 Formularza oferty**Było:**

1. Oświadczam, iż zagwarantuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy*.

Jest:

1. Oświadczam, iż zagwarantuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy*.

W załączeniu Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z uwagi na termin udzielenia odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

prof. zw. dr hab. Józef Bergier
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Treść pisma nr 1 z 07.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu realizacji dostawy w przetargu SZP-232-776/PN/2018 do 4 tygodni. Realizacja w ciągu 14 dni pozycji zagranicznych wieloegzemplarzowych jest nierealizowalna. Wydłużenie czasu realizacji da równe szanse wszystkim oferentom.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonał zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia.